IFSul — Concurso Publico 2010 Conhecimentos Especificos

01. O sistema construtivo com emprego de Alvenaria Estrutural, como todos os sistemas, apresenta
vantagens e desvantagens inerentes as suas caracteristicas. Dentre as alternativas abaixo, assinale
aquela que NAO é uma vantagem da Alvenaria Estrutural.

a) Economia com férmas.

b) Reducéo do volume de revestimentos de argamassa.
¢) Reducdo do nimero de especialidades dos operarios.
d) Diminui¢é@o dos custos com fundacéo.

02. A Alvenaria Estrutural, por sua caracteristica, emprega alguns elementos inerentes a este sistema
construtivo, elementos estes que podem ser estruturais ou simplesmente executados de modo a evitar o
aparecimento de patologias posteriormente. Quais sdo esses elementos?

a) Grautes, vergas e pilares.

b) Vigas, vergas e cintas.

¢) Cintas, contra-vergas e vergas.
d) Vigas, pilares e contra-vergas.

03. Alguns cuidados devem ser tomados no preparo, aplicagdo e cura de revestimentos de argamassa,
EXCETO que

a) a adicdo de cal nas argamassas melhora a trabalhabilidade.

b) aretracdo volumétrica pela secagem ao sol e vento acarretara o aparecimento de trincas.

c) aargamassa de aderéncia (chapisco) tem a funcao de eliminar imperfei¢cdes e falhas no assentamento
do tijolo.

d) oinchamento e esfoliagdo no reboco podem ser consequéncias de uso de cal mal hidratada.

04. Antes de revestirmos uma parede com argamassa, essa precisa ser chapiscada em toda a sua extensao,
inclusive sobre elementos de concreto armado que estejam unidos a essa parede. Dentre as afirmativas
abaixo sobre chapisco, identifique a FALSA.

a) O chapisco deve ser feito com areia com didmetro de 5mm.

b) A argamassa de chapisco deve ter consisténcia bem seca.

c) A aplicacdo sobre as superficies pode ser manual ou mecénica.
d) Nao deve ser adicionada cal a argamassa de chapisco.

05. NAO se trata de uma propriedade desejada das argamassas para assentamento de blocos do processo
de producéo de paredes de alvenaria, a capacidade de

a) manter-se plastica durante a aplicacéo.

b) perder agua quando em contato com superficies que apresentem succ¢éo elevada.
c) sustentar os blocos.

d) aderéncia.

06. Esta sendo preparada uma argamassa tradicional, de cimento, cal e areia, de trago 1:2:7 em massa de
materiais secos. Sabendo-se que a massa especifica da argamassa fresca, com 25% de umidade, é
2.000 kg/m®, e tendo-se os dados técnicos dos materiais abaixo, gual serd o tragco em volume da referida
argamassa?

Massas especificas aparentes
Cimento comum — 1.100 kg/m3
Cal hidratada — 750 kg/m®
Areia seca — 1.300 kg/m®

a) 1:2,20:7,70
b) 1:2,00:7,00
c) 1:1,81:7,52
d) 1:2,93:5,92
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07. O encunhamento de alvenaria de vedacao em prédios estruturados (concreto armado ou metalico) deve
obedecer a certos requisitos, de modo que funcione adequadamente. Qual é o procedimento correto na
execucao desse servico?

a) So pode ser executado ap0s 7 dias da elevagdo da alvenaria e ap6s a alvenaria do andar superior ter
sido executada.

b) Deve ser executada imediatamente apos a elevagéo da alvenaria, verificando-se o perfeito fechamento
dos vaos entre os tijolos/blocos.

c) Somente devera ser executado apés a cura do concreto do nivel imediatamente acima.

d) Deverd ser executado antes da elevacdo da alvenaria do andar superior , de modo a aumentar a pressao
sobre os tijolos.

08. Um orcamentista esta elaborando os custos de material de uma parede de 10cm de espessura com uma
area de 55,00m”. Os tijolos empregados podem ser macicos ou furados, porém com juntas de 1cm em
ambos o0s casos. Sabendo que o tijolo macico mede 21x10x5 e custa R$ 0,15 a unidade; que o tijolo
furado mede 15x15x10cm e custa R$ 0,23 a unidade; e que a argamassa industrializada custa R$ 36,00
0 saco de 40 kg e tem um rendimento de 24 litros/saco, os custos das alvenarias de tijolos macicos e
furados seréo, respectivamente,

a) R$ 47,40 e R$ 44,97

b) R$ 11,43 e R$ 8,99

c) R$ 45,00 e R$ 44,05

d) R$10,01 e R$ 9,66 NAO TEM RESPOSTA

09. Uma laje de concreto armado com 12cm de espessura foi dimensionada para receber uma armadura
composta por tela soldada Q283 (barras de 6mm CA 60, espacados de 10cm em ambas as direcdes).
Como a empresa tem um crédito de barras soltas com o fornecedor, optou por adquirir barras CA 50 de
8mm e CA 60 de 5mm para executar esta laje. Quais dever&@o ser os espacamentos adotados para as
barras de 8mm e de 5mm, respectivamente, nestes novos arranjos?

a) 17,8cme 6,9cm
b) 13,3cme 8,3cm
c) 12,0cme 14,0cm
d 14,8cme 6,9cm

10. Numa entrega de concreto usinado, foram extraidos corpos de prova que apresentaram os resultados de
rompimento aos 28 dias, expressos a seguir: Corpo de prova 1 — 26,5MPa, corpo de prova 2 — 28,3MPa
e corpo de prova 3 — 27,2MPa. Considerando que a obra tera um controle rigido de execucao, qual € o
fck desta amostra?

a) 27,3MPa
b) 26,5MPa
c) 20,7MPa
d) 33,9MPa

11. Os principais parmetros a serem considerados na dosagem de um concreto e no controle de sua
gualidade séo, respectivamente

a) traco do concreto e resisténcia a compressao.
b) fator agua/cimento e resisténcia a flexdo.

c) tipo de cimento e ensaio de abatimento.

d) fator 4gua/cimento e resisténcia a compressao.
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12. Rio Grande é uma cidade localizada a beira-mar e, portanto, seus prédios e equipamentos estéo sujeitos
a maresia e a agressdo causada pela areia carregada pelos ventos. Para evitar problemas com as
pinturas, estas devem merecer cuidado especial quanto a preparacdo das superficies, pintura
propriamente dita e manutencéo posterior. A aplicacdo de fundo anti-corrosivo € indicada para situacdes

a) em que a pintura de acabamento sera aplicada em superficies metélicas ferrosas.

b) em que serdo pintadas pecas de madeira que tenham sido fixadas com pregos ou parafusos néo
galvanizados.

c) de pintura de esquadrias de aluminio que posteriormente serdo anodizados.

d) quaisquer de pintura de madeira, aluminio e ferro, uma vez que a cidade localiza-se em faixa de marinha
(ambiente altamente agressivo).

13. Nas pinturas epOxi realizadas em obra devemos seguir uma série de etapas de execuc¢do. Qual é a
sequéncia correta?

a) Aplicacdo de massa corrida, lixamento e remoc¢éo de po e aplicacdo da tinta ep6xi preparada na véspera
da aplicacéao.

b) Lixamento, remogéo do po, aplicacao de primer, aplicacdo de massa corrida, novo lixamento e remogéo
de po, aplicagdo da tinta bi-componente misturada em obra.

c) Lixamento, remoc¢éo do po e aplicacao da tinta epOxi pré-misturada.

d) Lixamento e remogéo do pd, aplicacao de primer e aplicacéo da tinta preparada na hora.

14. Um telhado retangular de 4 4guas mede 22,00 x 18,00m e sera coberto com telhas cerdmicas do tipo
capa-canal, que apresentam um consumo de 17 pecas por m% A cumeeira e 0s espigbes serdo
arrematados com pecas especiais em que sdo consumidas 3 unidades por metro. Considerando que a
inclinacdo do telhado seré de 30°, qual serd o consumo de telhas e das pecas de arremate?

Dados: sen 30° = 0,50
cos 30°=0,87
tan 30° = 0,58
Raiz quadrada de 2 = 1,41

a) 7.738telhas e 180 pecas de arremate.
b) 6.732 telhas e 164 pecas de arremate.
c) 8.660 telhas e 190 pecas de arremate.
d) 6.942 telhas e 188 pecas de arremate.

15. Na execuc¢édo de telhados de fibrocimento devemos tomar alguns cuidados para evitar infiltragcBes das
aguas pluviais para o interior da construcdo e o consequiente aparecimento de patologias relativas a
umidade. Dentre os cuidados relacionados abaixo, qual é o INCORRETO?

a) O recobrimento lateral deve ser de ¥ de onda para telhas de 8mm e inclinag&o superior a 15°.
b) O transpasse longitudinal deve ser de, no minimo, 14cm.

c) Ainclinagdo devera ser sempre superior a 10°, o que equivale a 17,6%.

d) As telhas de 1,83m exigem a colocacgédo de apoio intermediario.

16. Os materiais impermeabilizantes, quando solidarios a estrutura, devem apresentar resiliéncia compativel
com as variagdes desta estrutura, procurando se adaptar as variagdes térmicas ocorridas. Com base
nesta informacéo e considerando a impermeabilizacdo de uma laje de terragco, o material mais apropriado
para essa impermeabilizacéo é

a) emulséo hidro-asfaltica.

b) manta butilica.

c) argamassa com hidréfugo.
d) feltro e asfalto.
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17. Em qualquer servico de impermeabilizacdo devemos tomar certos cuidados, inerentes ao tipo de base e
de impermeabilizante a ser adotado. No caso da impermeabilizacdo de baldrames é correto afirmar que

a) os trabalhos devem ser iniciados logo apés a concretagem das pecas, de modo que a impermeabilizagao
acompanhe a retracéo da estrutura.

b) os desniveis acima de 2cm devem ser regularizados com argamassa de cimento e areia antes da
aplicagédo da impermeabilizacéo.

c) essaimpermeabilizacdo deve ser feita apenas na parte superior, evitando contato com as laterais das
vigas e com o solo.

d) utilizamos revestimento de argamassa de traco 1:3 com aditivo impermeabilizante, na espessura minima
de 1,5cm.

18. Na construcao de uma tesoura de madeira para telhado, com inclinacdo de 30° em relagédo a horizontal,
falta determinar o comprimento do pontalete ap6s a vinculagcdo com a perna da mesma, conforme o
desenho abaixo. Considerando os dados a seguir

Omad = 1,1 MPA € Oag = 8 MPa

sen 30° = 0,50
cos 30° = 0,87
tan 30° = 0,58

|

LO# =
15

;

Qual devera ser o valor minimo de “X"?

a) 47,5cm
b) 31,7cm
c) 27,3cm
d) 54,6cm
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19.

b)

c)
d)

20.

a)
b)
c)
d)

Observe o desenho a baixo:

200kN<— & —> 200kN

&
0P
&

Duas chapas metdlicas com espessura de 12,5mm estao fixadas com 6 parafusos e sao submetidas a
uma forca de tracao, conforme o desenho acima. Determinar as tensdes de cisalhamento e de tracao a
que estao submetidos os parafusos e as chapas, respectivamente, considerando o valor de ™ = 3,14 e
sabendo que os diametros dos furos e dos parafusos sao de 20 mm.

212,3 MPa e 57,2 MPa.
85,0 MPa e 80,0 MPa.

140,0 MPa e 100,2 MPa.
106,2 MPa e 114,3 MPa.

Nas obras de aterros devemos efetuar a sondagem do local, conforme normas especificas, e conhecer
as caracteristicas dos materiais que serdo empregados. Além das informag8es acima, precisamos tomar
alguns cuidados no canteiro de obras, EXCETO

evitar o uso de turfas ou argilas organicas, bem como a aplicacdo de materiais expansivos.

compactar o solo deve ser em camadas com 40cm de espessura maxima.

compactar as camadas se 0 material estiver na umidade 6tima, aceitando-se uma margem de tolerancia
de 3%.

escarificar o solo e refazer o trabalho se o grau de compactag&o néo atingir ,no minimo, 95%.

. Dentre os casos em que precisam ser criadas juntas na estrutura de um prédio para evitar a ocorréncia

de danos por recalques diferenciados das fundagfes, podemos citar:

Edificios muito altos
Edificios muito longos
Edificios com geometria irregular

. Sistemas de fundacdes diferentes

Carregamentos diferentes

. Diferentes fases da construgéo

Estao corretas as alternativas

I e Il apenas.

I, 1, Il e V apenas.

I, 1, IV, V e VI apenas.
[, 1, 11, 1V, Ve VL

. Para a concretagem de estacas escavadas com o uso de lama betonitica, devemos tomar uma série de

precaucdes.

O teor de cimento ndo devera ser inferior a 400 kgf/ms.

O abatimento (“slump”) do concreto devera ser de 20 + 2cm.

O diametro maximo do agregado gratdo ndo devera ser maior do que 1/5 do diametro do tubo de
concretagem.

. O embutimento da tremonha no concreto durante toda a concretagem néo podera ser inferior a 1,50m.

Estdo corretas as afirmativas
I e Il apenas.

I, Il e lll apenas

L1 e V.

I, Il e IV apenas.
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23. De acordo com a NR-18, a utilizagao de escadas ou rampas €é obrigatdria na transposi¢do de pisos com
diferenca superior a

a) 0,40 m.
b) 0,45 m.
c) 0,50 m.
d) 0,60 m.

24. Ao se realizar uma escavacao, como medida de seguranca 0s materiais retirados devem ser dispostos a
uma distancia

a) igual a metade da profundidade medida a partir da borda do talude.

b) superior a metade da profundidade medida a partir da borda do talude.
¢) igual ao dobro da profundidade da escavacao.

d) superior a metade da largura do talude.

25. Muitas obras de construcao civil ainda empregam andaimes de madeira para a execuc¢do dos diversos
servigos. Em relagdo a este dispositivo e a NR18, é correto afirmar que

a) ¢é proibido trabalhar em andaimes apoiados sobre cavaletes com altura superior a 2,00m e largura inferior
a 90cm.

b) aparas de madeira podem ser utilizadas na confeccéo de andaimes.

c) é permitida a utilizac@o de escadas sobre o piso de trabalho do andaime.

d) n&o é permitido o uso de torres de andaime em madeira.

26. A NR-18 prescreve a instalagdo de plataformas de protecdo (bandeja salva-vidas) em obras verticais.

I. A plataforma de protecdo deve ser instalada na primeira laje que esteja no minimo a um pé-direito acima
do terreno.

Il. Devem existir plataformas secundérias de protecédo a cada 2 pavimentos, a partir da plataforma principal.

lll. A plataforma principal deve possuir 2,5m de largura, mas 0,8m a 45° de inclinacgao.

IV. O conjunto bandejas/trelica de fixacdo deve estar pintado.

Estdo corretas as afirmativas

a) |, Ilelll apenas.
b) II, Il e IV apenas.
c) lelll apenas.

d LI elVv.

27. Para a gestdo de obras sao empregadas algumas técnicas.

I. A técnica PERT considera duracfes médias fixas para as atividades, ao passo que a técnica CPM
considera duracdes calculadas a partir dos seus valores maximos, minimos e médios;

Il. As técnicas de rede podem ser de dois tipos basicos: atividades em nés, onde as setas representam a
duracdo das atividades; e atividades em setas, onde as duracdes das atividades sdo representadas
pelos nés.

Relacione se sao verdadeiras ou falsas as afirmativas acima.

a) |ellsao verdadeiras

b) 1é verdadeira e Il é falsa
c) |éfalsaell éverdadeira
d) lellsaofalsas

28. Com relacéo as folgas livre e total de uma atividade em uma rede de precedéncia, qual das sentencas
abaixo € INCORRETA?

a) A folga livre, uma vez consumida, faz com que a atividade passe a integrar o caminho critico.
b) A folga total de uma atividade pode ser alterada sem que a sua folga livre seja afetada.

¢) Uma atividade pode possuir folga total sem no entanto possuir folga livre.

d) Atividades do caminho critico ndo possuem nem folga total e nem folga livre.
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29. Quando se afirma que uma atividade B depende de uma atividade A através de uma dependéncia do tipo
IT (inicio-término), isto significa que a atividade

a) A s6 pode iniciar quando a atividade B terminar.
b) B s6 pode terminar quando a atividade A iniciar.
c) A sé pode terminar quando a atividade B iniciar.
d) B sé pode iniciar quando a atividade A terminar.

30. Sabe-se que as perdas de materiais nas obras de construcdo sdo em geral elevadas, fato este
confirmado por estudo coordenado pela USP entre 1996 e 1998, envolvendo quinze universidades do
pais, em doze cidades e 70 canteiros de obras. Dentre os motivos que podem ser apontados para esses
niveis elevados de perdas, inclui-se

I. afalta de preocupacao (atencdo gerencial) com relacéo as perdas de material por parte da empresa.
Il. anecessidade de investimentos significativos em novas tecnologias visando a reducdo das perdas.
lll. afalta da ado¢cdo de mecanismos de controle de desempenho pelas obras.

Estao corretas as afirmativas

a) Il elll apenas.

b) 1e lll apenas.

c) Lllell.

d) Nenhum dos motivos apresentados.

31. Em se tratando da produtividade e da produgdo de uma equipe, qual das afirmagbes abaixo é
INCORRETA?

a) A reducdo dos tempos improdutivos de um operario ou equipe acarreta um aumento da sua producao
individual.

b) E possivel aumentar a producéo de um operario mesmo quando se reduz a sua produtividade.

c) A fadiga fisica dos trabalhadores afeta tanto sua produtividade como sua producéo.

d) Para aumentar a produtividade de um trabalhador é necessério reduzir o tempo médio por ele
empregado para produzir uma unidade do produto/servico.

32. Quando se afirma que a perda em termos de desperdicio de um determinado material foi de 20%, isto
significa que houve

a) uma producdo 20% menor com a quantidade prevista de material.

b) uma producdo 20% menor com a quantidade de material efetivamente utilizada.
¢) um consumo adicional da ordem de 20% do material efetivamente utilizado.

d) um consumo adicional da ordem de 20% do material previsto.

33. Quando e como deve ser realizado o planejamento da seguranca na obra?

a) Antes do inicio da obra, por ocasido da elaboracdo do PCMAT.

b) Conforme o andamento da obra, a medida que as acdes de seguranca se fazem necessarias.
¢) Ambas as alternativas anteriores.

d) Nenhuma das alternativas anteriores.

34. Na avaliacdo dos canteiros de obra sao bastante empregados os checklists (listas de verificacdo). Tais
listas de verificacdo tém as seguintes vantagens, EXCETUANDO-SE

a) permitir uma avaliagdo quantitativa expedita das condi¢Bes do canteiro, inclusive para efeito de
comparacao entre obras.

b) acompanhar continuamente, ao longo do tempo, o desempenho da obra quanto ao seu arranjo fisico
espacial.

¢) chamar atencéo para os pontos considerados criticos quanto ao sistema de movimentacao e
armazenamento de materiais, instalacdes provisérias e seguranca do trabalho.

d) registrar e padronizar as melhores praticas da empresa quanto ao planejamento do canteiro de obras.
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35. A analise logistica de um processo permite identificar

a) cruzamentos de linhas de fluxos dos processos.
b) tempos improdutivos das equipes.

c) estoques excessivos de materiais.

d) tempos médios de estocagem de materiais.

36. Existem dois tipos basicos de controle da producéo: o controle por evento e o controle por periodo. Com
base nesses tipos, sdo formuladas as seguintes sentengas:

I.  No controle por periodo, a quantidade produzida é previamente conhecida, mas nao se sabe de antemao
guanto tempo ird tomar a sua producao.

II. A producdo da estrutura de um pavimento de um prédio em concreto armado moldado in loco € uma
situagdo onde tipicamente o controle é realizado por periodo.

lll. O controle por evento pressupde uma produ¢do homogénea.

Estdo corretas apenas as alternativas

a) lellapenas.

b) 1l e lll apenas.

c) lelll apenas.

d) Nenhuma das alternativas acima.

37. A técnica da amostragem do trabalho é utilizada para

a) medir a produtividade de um operério ou equipe, durante um determinado periodo de tempo.

b) medir a producdo de um operario ou equipe, durante um determinado periodo de tempo.

c) medir como se distribuem os tempos de um operario ou equipe, durante um determinado periodo de
tempo.

d) identificar as atividades realizadas por um operario ou equipe, durante um determinado periodo de
tempo.

38. Nos sistemas de reposicao por ponto de pedido, o ponto de pedido é calculado a partir

a) do tempo de reposicao, do consumo médio previsto por periodo e do tamanho da carga.

b) do tempo de reposicdo e do estoque médio desejado.

¢) dotempo de reposicao, do consumo médio previsto por periodo e do nivel de estoque de seguranca.

d) do tempo de reposicao, do consumo médio previsto por periodo, do nivel de estoque de seguranca e do
tamanho da carga.

39. Dentre as vantagens da utilizacdo de sistemas paletizados de movimentagdo e armazenamento de
materiais estao

I. evitar o duplo manuseio dos materiais.
Il. aumentar a produtividade do transporte pelo aumento da quantidade unitaria transportada.
lll. tornar mais facil a movimentacao dos materiais paletizados.

Estdo corretas as afirmativas

a) lell apenas.

b) Il elll apenas.
c) lelll apenas.
d Lllell

40. No armazenamento do cimento alguns cuidados devem ser observados, EXCETO

a) as pilhas devem ter altura maxima entre 10 e 15 sacos.

b) a utilizacdo de sistema UEPS (LIFO).

c) que as pilhas devem ficar afastadas das paredes do depoésito.
d) estocar sobre paletes ou estrados de madeira.
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